


1 2020 / PI

TOS20_02.A03.011.003

Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.A03.011.003 TOS20_02.A07.011.001
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per 
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi 
genere

m³ 0,01000 33,41800 0,33418

Totale TOS20_02 0,33418

TOS20_02.A03.011.003 TOS20_AT.N06.020.002
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 
300 kg, nolo mensile.

ora 0,04000 0,26000 0,01040

Totale TOS20_AT 0,01040

TOS20_02.A03.011.003 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 28,56000 1,14240

TOS20_02.A03.011.003 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,18000 28,56000 5,14080

TOS20_02.A03.011.003 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,16000 23,87000 3,81920

Totale TOS20_RU 10,10240

Totale Parziale (A) 10,44698

Spese generali (B) 15% di (A) 1,56705

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,04701

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,20140

Totale (A + B + C) 13,21543

Incidenza manodopera 78,97%

2 2020 / PI

NP 1

Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

ricerca di mercato Prodotto battericida tipo Capatox o similari l 0,07500 5,76000 0,43200

Totale 0,43200

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,09000 28,56000 2,57040

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,04500 23,87000 1,07415

Totale TOS20_RU 3,64455

Totale Parziale (A) 4,07655

Spese generali (B) 15% di (A) 0,61148

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,01223

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,46880

Totale (A + B + C) 5,15684

Incidenza manodopera 70,67% 0,70674153

3 2020 / PI

TOS20_02.B10.003.002

€ 5,16

SPICCONATURA INTONACI

TRATTAMENTO ANTIVEGETATIVO ED ELIMINAZIONE ERBACCE

RECUPERO CORTICALE MEDIANTE IDROPULITRICE O SABBIATURA
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

€ 13,22

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Devitalizzazione e successiva remozione della vegetazione infestante (edera e similari) dei muschi e dei licheni presenti alla connessione spalletta soletta, sulle superfici
in CA, sulle superfici in pietra, il lavoro dovrà essere compiuto a mano e con utensili manuali, sarà compreso il lavaggio delle superfici con prodotto
battericida/antivegetativo delle predette superfici con particolare attenzione alle zone con formazione di muffa/muschio, almeno due mani date a pennello e/o spruzzo e
successivo lavaggio con acqua seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica del produttore, compreso, carico, trasporto e scarico alle PPDD del
materiale vegetale di risulta ed ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte .



Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.B10.003.002 TOS20_AT.N01.060.043
Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 
mese

ora 0,17000 0,54170 0,09209

Totale TOS20_AT 0,09209

TOS20_02.B10.003.002 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 28,56000 4,85520

Totale TOS20_RU 4,85520

Totale Parziale (A) 4,94729

Spese generali (B) 15% di (A) 0,74209

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,02226

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,56894

Totale (A + B + C) 6,25832

Incidenza manodopera 77,58%

4 2020 / PI

TOS20_02.B10.003.001

Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.B10.003.001 TOS20_AT.N01.065.003

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con 
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per 
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 
giorno

ora 0,35000 1,87500 0,65625

Totale TOS20_AT 0,65625

TOS20_02.B10.003.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,35000 28,56000 9,99600

TOS20_02.B10.003.001 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,20000 23,87000 4,77400

Totale TOS20_RU 14,77000

Totale Parziale (A) 15,42625

Spese generali (B) 15% di (A) 2,31394

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,06942

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,77402

Totale (A + B + C) 19,51421

Incidenza manodopera 75,69%

5 2020 / PI

TOS20_02.B10.003.003

Prezzo a m

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.B10.003.003 TOS20_PR.P03.025.006
Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, 
per ferri di armature del c.a.

kg 0,12000 2,35200 0,28224

Totale TOS20_PR 0,28224

TOS20_02.B10.003.003 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 28,56000 1,14240

Totale TOS20_RU 1,14240

Totale Parziale (A) 1,42464

Spese generali (B) 15% di (A) 0,21370

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,00641

€ 19,51

SCARIFICA

TRATTAMENTO DEI FERRI

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa 
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture 
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima 
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei
ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
€ 1,80

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei
ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

€ 6,26

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei 
ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto 
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella 
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici 
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)



utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,16383

Totale (A + B + C) 1,80217

Incidenza manodopera 63,39%

6 2020 / PI

NP 2

Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

ricerca di mercato Legante acrilico l 0,20000 7,93000 1,58600

Totale 1,58600

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 28,56000 1,42800

Totale TOS20_RU 1,42800

Totale Parziale (A) 3,01400
Spese generali (B) 15% di (A) 0,45210
di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,00904
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,34661
Totale (A + B + C) 3,81271
Incidenza manodopera 37,45% 0,37453675

7 2020 / PI

NP 3

Prezzo a m²

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

analisi di mercato

Malta pronta a base di speciali leganti idraulici, ad aderenza
migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD
STONE o similari, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di
elementi lapidei degradati, di granulometria 0 – 4 mm, di resistenza
a compressione pari a circa 20 N/mm2, resistenza a flessione pari a
circa 5 N/mm2, modulo elastico pari a circa 17000 N/mm2, massa
volumica pari a circa 2000 Kg/m3, resistente ai cicli di gelo disgelo
ed alle tensioni introdotte dagli stress termici in corrispondenza delle
giunzioni tra elementi lapidei, utilizzabile anche per spessori
maggiori di 2,5 cm. Spessori 2,5 cm.

kg 50,00000 0,90000 45,00000

Totale TOS20_PR 45,00000
TOS20_02.B10.003.005 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,50000 28,56000 14,28000

Totale TOS20_RU 14,28000

Totale Parziale (A) 59,28000

Spese generali (B) 15% di (A) 8,89200

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,26676

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 6,81720

Totale (A + B + C) 74,98920

Incidenza manodopera 19,04% 0,19042742

8 2020 / PI

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante :fornitura e posa in oepra a mano di malta PRONTA A BASE DI SPECIFICI LEGANTI IDRAULICI AD
ADERENZA MIGLIORATA E RITIRO CONTROLLATO SOLFATO RESISTENTE, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino
della sezione originaria, stesa a mano per più strati secondo le indicazioni della scheda tecnica compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte; (i
prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 30% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno in generale l'infradosso della soletta in CA)

RECUPERO CORTICALE STESURA MALTA POZZOLANICA

RIFACIMENTO GOCCIOLATOIO

€ 3,81

PREPARAZIONE FONDO DA RIMPELLARE CON MALTA POZZOLANICA

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Preparazione del fondo da reimpellare previo bagnatura delle superfici con miscela di legante acrilico, additivo polimerico per malte cementizie a base di resina
insaponificabili e traspiranti in dispersione acquosa tipo Dispbon 760 KP o similari, dato a pennello o spruzzo seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finitoe a regola d'arte e pronto alla successiva posa del clacestruzzo consolidante.

€ 74,99



NP 4

Prezzo a m

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

analisi di mercato

Malta pronta a base di speciali leganti idraulici, ad aderenza
migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD
STONE o similari, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di
elementi lapidei degradati, di granulometria 0 – 4 mm, di resistenza
a compressione pari a circa 20 N/mm2, resistenza a flessione pari a
circa 5 N/mm2, modulo elastico pari a circa 17000 N/mm2, massa
volumica pari a circa 2000 Kg/m3, resistente ai cicli di gelo disgelo
ed alle tensioni introdotte dagli stress termici in corrispondenza delle
giunzioni tra elementi lapidei, utilizzabile anche per spessori
maggiori di 2,5 cm. in um metro lineare prevedonsi.

kg 1,00000 0,90000 0,90000

analisi di mercato Barra d iacciaio inox diam 4/5 mm ml 1,00000 1,50000 1,50000

TOS20_AT.N01.065.003

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1
giorno

ora 0,06500 1,87500 0,12188

TOS20_PR.P08.020.005

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e
secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole
(spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

m³ 0,00200 180,00000 0,36000

2,88188

TOS20_02.B10.003.005 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,17000 28,56000 4,85520

Totale TOS20_RU 4,85520

Totale Parziale (A) 7,73708
Spese generali (B) 15% di (A) 1,16056
di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,03482
utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,88976
Totale (A + B + C) 9,78740
Incidenza manodopera 49,61% 0,49606638

9 2020 / PI

NP 5

Prezzo a cad

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_AT.N01.065.003

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1
giorno

ora 0,06500 1,87500 0,12188

TOS20_PR.P06.004.002
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
controllato, - sagomato diam 8 (0,39) CORRENTI 0,47X,39=0,85

kg 0,18000 0,59000 0,10620

TOS20_PR.P06.004.002
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C
controllato, - sagomato media tra diam  12 (0,88) 0,88X0,93=1,32

kg 0,81000 0,59000 0,47790

TOS20_PR.P40.020.002
Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in
granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

kg 0,01820 26,77500 0,48731

TOS20_PR.P40.021.001 Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale cad 0,01000 45,00000 0,45000

TOS20_PR.P40.021.002 Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi) cad 0,20000 1,12500 0,22500

Totale TOS20_PR 1,86828

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05000 28,56000 1,42800

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,05200 28,56000 1,48512

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,05250 23,87000 1,25318

Totale TOS20_RU 4,16630

Totale Parziale (A) 6,03458

Spese generali (B) 15% di (A) 0,90519

INSERIMENTO BARRE IN ACCIAIO 

Ricostruzione dove necessario e rinforzo corticale del gocciolatoio delle dimensioni di circa 4x4 cm previo fornitura e posa in opera di malta PRONTA A BASE DI
SPECIFICI LEGANTI IDRAULICI AD ADERENZA MIGLIORATA E RITIRO CONTROLLATO SOLFATO RESISTENTE, monocomponente, polimero modificata per
ripristino della sezione originaria, compreso formazione di sagoma a correre, armature, mano di legante a pennello (vedi voce a parte), inserimento di ferri zincati
opportunamente collegati alla struttura e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte. 
€ 9,79

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, compreso resine epossidiche bicomponenti barra metallica diametro 12 e 8, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante: - con foro D 6-14 profondita' 30 cm

€ 7,64



di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,02716

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,69398

Totale (A + B + C) 7,63617

Incidenza manodopera 54,56% 0,54560008

10 2020 / PI

NP 6

Prezzo a m2

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagini di mercato rete al carbonio mq. 1,00000 9,85000 9,85000

indagini di mercato cavallotti ad U in acciaio inox o zincati cad. 3,00000 0,28000 0,84000

Totale 10,69000

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora. 0,15000 28,56000 4,28400

Totale TOS20_RU 4,28400

Totale Parziale (A) 14,97400

Spese generali (B) 15% di (A) 2,24610

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,06738

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,72201

Totale (A + B + C) 18,94211

Incidenza manodopera 22,62% 0,22616277

11 2020 / PI

NP 7

Prezzo a m

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagini di mercato banda coprigiunto ml. 1,00000 7,67000 7,67000

indagini di mercato mastice adesivo a base di polimeri tipo Superbond o similari kg. 0,07000 45,90000 3,21300 verificare il prezzo io messo una resa minore per 3 mm

indagini di mercato
bi componente, impermeabile, polimero modificato, flessibile, di 
tecnologia CCT tipo Plastivo 180 Volteco o similari

kg. 3,50000 2,91000 10,18500

Totale 21,06800

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,25000 28,56000 7,14000

Totale TOS20_RU 7,14000

Totale Parziale (A) 28,20800

Spese generali (B) 15% di (A) 4,23120

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,12694

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,24392

Totale (A + B + C) 35,68312

Incidenza manodopera 20,01% 0,20009461

12 2020 / PI

NP 8

IMPERMEABILIZZAZIONE LESIONI PASSANTI

IMPERMEABILIZZAZIONE CONNESSIONE VERTICALE ORIZZONTALE

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa su tutte le lesioni passanti, riprese di getto e giunti di costruzione, di banda coprigiunto impermeabile costituita da copolimero termoplastico rinforzato da
tessuto non tessuto, avente allungamento a rottura > 60 %, carico di allungamento > 150 N/5cm, buona resistenza agli acidi e basi, resistenza agli UV di 500 ore (DIN
4892-2), temperatura d’esercizio compresa tra -30° e +90° tipo Garvo 5 o similari. Il nastro coprigiunto dovrà essere incollato, nelle giunzioni, mediante mastice adesivo a
base di polimeri tipo Superbond o similari e, sulle superfici anche parzialmente umide (max. 8%) utilizzando un prodotto bi componente, impermeabile, polimero
modificato, flessibile, di tecnologia CCT tipo Plastivo 180 Volteco o similari e ricoperto dallo stesso per tutta la superficie lasciando libera la parte centrale inferiore,
compreso la necessaria manodopera e ogni materiale di cui sopra per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

POSA IN OPERA RETE IN FIBRA DI VETRO

€ 35,68

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitra e posa in opera di Rete strutturale in fibra di vetro AR GLASS (Alcalino resistente) contenente biossido di zirconio > del 16% realizzata con la tecnica del giro
inglese e apprettata, idonea per il rinforzo strutturale, antisfondellamento dei solai e il consolidamento di murature in pietra, mattoni, tufo e miste, volte avente le
seguenti caratteristiche: peso tessuto apprettato 320 g/m2, peso tessuto greggio 240 g/m2, dimensioni maglie 18x16 mm, resistenza alla trazione (ordito) 55 kN/m,
resistenza alla trazione (trama) 55 kN/m., compreso fornitura e posa di cavallotti di fissaggio in acciaio zincato o inox e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola
d'arte.

€ 18,94



Prezzo a m

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagini di mercato intonaco impermeabile sp. 2 cm. Kg. 3,60000 1,30000 4,68000

indagini di mercato nastri adesivi e elastici ml. 1,00000 3,23000 3,23000

indagini di mercato adesivo epossidico kg. 0,50000 17,03000 8,51500

indagini di mercato mastice adesivo a base di polimeri tipo Superbond o similari kg. 0,07000 45,90000 3,21300

TOS20_AT.N01.072.006
Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, 
motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

Totale 19,67520

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 28,56000 6,85440

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 28,56000 0,57120

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 26,51000 3,44630

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 23,87000 1,90960

Totale TOS20_RU 12,78150

Totale Parziale (A) 32,45670

Spese generali (B) 15% di (A) 4,86851

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,14606

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,73252

Totale (A + B + C) 41,05773

Incidenza manodopera 31,13% 0,3113056

13 2020 / PI

NP 9

Prezzo a m2

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

RASANTE  SUPERFICI ESTRADOSSALI

€ 15,87

PROTEZIONE BANDELLA
Fornitura e posa in opera a rullo o pennello di due mani di rivestimento impermeabile con tecnologia CCT, polimero modificato, flessibile, tixotropico avente
impermeabilità all’acqua, in spinta positiva, fino ad un carico idrostatico pari a 150 kPa (UNI EN 14891 met. A 7), temperatura di esercizio compresa tra -5°C e +50°C,
adesione al supporto >0,8 MPa (UNI EN 1542), assorbimento capillare ≤0,1 kg●m-2●h-0,5 (UNI EN 1062-3), permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente SD)
3,2 m (UNI EN 7783-2 Classe 1), permeabilità alla CO2 (spessore d’aria equivalente SD) 102 m (>50m) (UNI EN 1062-6), CBA (Crack Bridging Ability) 1,3 mm (UNI EN
1062-7 metodo statico Classe A4) per il solo prodotto e 3,1 mm (UNI EN 1062-7 metodo statico Classe A5) per il prodotto+rete Flexonet, CBA > 0,8 mm (UNI EN 14891
met. A.8.2 ed A.8.3) a +23°C e -5°C per il solo prodotto e CBA > 1,5 mm (UNI EN 14891 met. A.8.2 ed A.8.3) a +23°C e -5°C per il prodotto con rete Flexonet, adesione
iniziale 1,2 N/mm2 (UNI EN 14891 met. A.6.2), > 0,9 mm (UNI EN 14891 met. A.8.2 ed A.8.3) a +23°C e -5°C immersione in acqua, > 0,5 N/mm2 (met. A.6.5) dopo
azione del calore e (met. A.6.9) dopo immersione in acqua basica, 0,9 N/mm2 (met. A.6.6) dopo cicli di gelo-disgelo e (met. A.6.7) dopo contatto con acqua clorurata,
impermeabilità in spinta negativa (supporto in cls con a/c 0,7) 8 bar (UNI EN 12390-8), idoneità al contatto con acqua potabile secondo DM 174 del 6 Aprile 2004 (sia per
cessione globale che specifica), idoneità all’impermeabilizzazione di vasche e riserve d’acqua secondo Socotec France S.A., contenuto VOC 13 g/l (Dir. 42/2004/EC ISO
11890-2 e astm d 6886-12) così come Plastivo 180 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche. I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di
prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001. Il prodotto dovrà possedere marcatura CE
ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in oepra di rasante a base di malta monocomponente, lavorato a mano secondo le indicazioni della DL per almeno due mani, polimero modificata
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di intonaco impermeabile a spessore fibrorinforzato, avente peso specifico >2 kg/l, adesione al supporto >1,5 N/mm2, permeabilità nulla sino a
100 kPa in condizioni di spinta positiva e di 50 kPa in condizioni di spinta negativa, in grado di garantire resistenza a compressione >9-25-30 N/mm2 a 1-7-28 gg (UNI
EN 196), resistenza a flessione >2,5-5,0-6,5 N/mm2 a 1-7-28 gg (UNI EN 196), tipo Bi Mortar Plaster Seal Volteco o similari con pari o superiori caratteristiche. Spessore
cm. 2
Compreso fornitura e posa in opera a cavallo del giunto/fessurazione, di nastro adesivo della larghezza di 20 mm, di uno strato di 1,5 mm di adesivo epossidico
bicomponente tipo BI-BOND Volteco o prodotti similarti, applicato su entrambi i lati della ripresa di getto per una larghezza maggiore di almeno 10 mm per lato della
larghezza del nastro BI-FLEX. Fornitura e posa in opera, dopo l’asportazione del nastro adesivo in modo tale da lasciar libera la fascia centrale del giunto/fessura, di
nastro elastico di sigillatura a base di polimeri elastomerici TPE con adesione migliorata, di colore giallo, avente larghezza di 20 cm e spessore di circa 1 mm, tipo BI-
FLEX Volteco o prodotto similare, comprimendo manualmente o meccanicamente la superficie del nastro in modo da ottenere l’espulsione di eventuali bolle d’aria e
posizionamento, posizionando al centro della stessa una striscia di nastro adesivo della larghezza di 20 mm analoga a quella precedentemente rimossa, per tutta la
lunghezza del nastro.
Ricopertura completa del nastro, fresco su fresco, con uno spessore omogeneo di adesivo tipo BI-BOND per uno spessore minimo di 1,5 m in modo tale che i bordi dello
strato superiore siano in completa sovrapposizione e contatto con quelli dello strato inferiore e successiva rimozione della striscia di nastro adesivo in modo tale da
lasciare libera la parte centrale del nastro in gomma. Eventuali raccordi tra i nastri tipo BI-FLEX dovranno essere preparati fuori opera. Essi saranno eseguiti mediante
incollaggio con mastice tipo SUPERBOND previa leggera carteggiatura delle superfici a contatto per migliorare l’adesione. L’incollaggio avverrà per sovrapposizione di 4-
5 cm in corrispondenza delle giunzioni del nastro, con pezzi a T od a L.

€ 41,06



indagini di mercato

Malta pronta a base di speciali leganti idraulici, ad aderenza 
migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD 
STONE finitura o similari, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di 
elementi lapidei degradati, di granulometria 0 – 4 mm, di resistenza 
a compressione pari a circa 20 N/mm2, resistenza a flessione pari a 
circa 5 N/mm2, modulo elastico pari a circa 17000 N/mm2, massa 
volumica pari a circa 2000 Kg/m3, resistente ai cicli di gelo disgelo 
ed alle tensioni introdotte dagli stress termici in corrispondenza delle 
giunzioni tra elementi lapidei, utilizzabile anche per spessori 
maggiori di 2,5 cm. Spessori 3 mm.

kg. 5,10000 0,51000 2,60100

Totale 2,60100

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,37500 26,51000 9,94125

Totale TOS20_RU 9,94125

Totale Parziale (A) 12,54225

Spese generali (B) 15% di (A) 1,88134

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,05644

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 1,44236

Totale (A + B + C) 15,86595

Incidenza manodopera 62,66% 0,62657782

14 2020 / PI

NP 10

Prezzo a m2

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

indagini di mercato Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni lt. 0,15000 15,98000 2,39700

indagini di mercato coloranti lt. 0,32000 6,00000 1,92000

Totale 4,31700

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13500 26,51000 3,57885

Totale TOS20_RU 3,57885

Totale Parziale (A) 7,89585

Spese generali (B) 15% di (A) 1,18438

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,03553

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,90802

Totale (A + B + C) 9,98825

Incidenza manodopera 35,83% 0,358306

15 2020 / PI

TOS20_02.A03.007.005

Prezzo a m3

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_02.A07.011.001
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per 
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi 
genere

m³ 1,00000 33,41800 33,41800

Totale TOS20_02 33,41800

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_AT.N01.009.008
Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 
litri/minuto - 1 mese

ora 5,05000 3,55200 17,93760

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_AT.N01.065.034
Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore 
pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 
kg - 1 mese

ora 5,05000 1,00000 5,05000

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_AT.N01.100.901
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine 
operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

ora 5,05000 13,09000 66,10450

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_AT.N06.020.002
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 
300 kg, nolo mensile.

ora 0,27200 0,26000 0,07072

Totale TOS20_AT 89,16282

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di protettivo silossanico a base acqua, miscelato con coloranti per dare un effetto anticato sulle pietre naturali e manufatti in CA.
precedentemente lavorati, compreso bagnatura e eventuale pulizia il tutto per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Saranno comprese nel prezzo le prove con almeno 4
coloranti per riprodurre l'effetto velatura voluto dalla Soprintendnenza.

VELATURA IDROREPELLENTE

DEMOLIZIONI PORZIONI DI SOLAIO IN C.A.

Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo
dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

€ 499,83

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla)
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

€ 9,99



TOS20_02.A03.007.005 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 5,05000 28,56000 144,22800

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,27200 28,56000 7,76832

TOS20_02.A03.007.005 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 5,05000 23,87000 120,54350

Totale TOS20_RU 272,53982

Totale Parziale (A) 395,12064

Spese generali (B) 15% di (A) 59,26810

di cui per oneri sicurezza 4,5% di (B) 2,66706

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 45,43887

Totale (A + B + C) 499,82761

Incidenza manodopera 61,21%

16 2020 / PI

TOS20_02.B08.025.001

Prezzo a cad

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.B08.025.001 TOS20_02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
m³ 0,02000 46,20855 0,92417

TOS20_02.B08.025.001 TOS20_02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per 
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi 
genere

m³ 0,02000 33,41800 0,66836

Totale TOS20_02 1,59253

TOS20_02.B08.025.001 TOS20_AT.N06.020.001 Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, 
nolo mensile.

ora 0,10000 0,54167 0,05417

Totale TOS20_AT 0,05417

TOS20_02.B08.025.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,10000 28,56000 2,85600
TOS20_02.B08.025.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 1,34000 28,56000 38,27040
TOS20_02.B08.025.001 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,35000 26,51000 9,27850

Totale TOS20_RU 50,40490

Totale Parziale (A) 52,05160

Spese generali (B) 15% di (A) 7,80774

di cui per oneri sicurezza 2% di (B) 0,15615

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 5,98593

Totale (A + B + C) 65,84527

Incidenza manodopera 78,87%

17 2020 / PI

TOS20_01.B03.004.001

Prezzo a kg

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_AT.N06.016.006
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 
12 mesi

ora 0,00100 3,75000 0,00375

Totale TOS20_AT 0,00375

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_PR.P06.006.001
Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 
10024:1996 e UNI EN 10034:1995 - fino a mm 240

kg 1,05000 0,76075 0,79879

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_PR.P26.114.001
Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di 
ossido di ferro (p.s. 1,60)

l 0,01000 6,89000 0,06890

Totale TOS20_PR 0,86769

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02250 28,56000 0,64260

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00100 28,56000 0,02856

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,02250 26,51000 0,59648

TOS20_01.B03.004.001 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,02250 23,87000 0,53708

Totale TOS20_RU 1,80471

Totale Parziale (A) 2,67615

Spese generali (B) 15% di (A) 0,40142

di cui per oneri sicurezza 4% di (B) 0,01606

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,30776

Totale (A + B + C) 3,38533

Incidenza manodopera 53,31%

€ 65,85

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

SCASSI NELLA MURATURA DELLA SPALLETA

€ 3,39

Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. - ACCIAIO : per
cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle
apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi di altezza fino a 240 mm.

PROFILATI IN ACCIAIO HEA 100



18 2020 / PI

NP 11

Prezzo a kg

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_AT.N06.016.006
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 
12 mesi

ora 0,00010 3,75000 0,00038

Totale TOS20_AT 0,00038

TOS20_PR.P06.002.007
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma 
UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 -Ø 8 100x100

kg 1,05000 0,66300 0,69615

Totale TOS20_PR 0,69615

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00010 28,56000 0,00286

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,00900 28,56000 0,25704

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,00900 26,51000 0,23859

Totale TOS20_RU 0,49849

Totale Parziale (A) 1,19501

Spese generali (B) 15% di (A) 0,17925

di cui per oneri sicurezza 1,5% di (B) 0,00269

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 0,13743

Totale (A + B + C) 1,51169

Incidenza manodopera 32,85%

19 2020 / PI

TOS20_01.B08.031.001

Prezzo a m2

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_AT.N06.016.006
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 
12 mesi

ora 0,04000 3,75000 0,15000

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_AT.N10.025.001 Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00 cad 1,33000 1,30000 1,72900

Totale TOS20_AT 1,87900

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_PR.P04.010.010
Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 
lunghezza da 70 a 100 cm

cad 5,00000 0,93800 4,69000

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_PR.P07.021.001 Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 kg 0,30000 0,96000 0,28800

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 
14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e 
secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali 
e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³ 0,00600 185,00000 1,11000

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 
14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e 
secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - 
sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 
largh. 8-15 cm)

m³ 0,00200 180,00000 0,36000

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_PR.P10.008.114
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica 
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale 
XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

m³ 0,04000 76,00000 3,04000

Totale TOS20_PR 9,48800

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,30000 28,56000 8,56800

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,04000 28,56000 1,14240

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,12000 26,51000 3,18120

TOS20_01.B08.031.001 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,40000 23,87000 9,54800

Totale TOS20_RU 22,43960

Totale Parziale (A) 33,80660

Spese generali (B) 15% di (A) 5,07099

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,15213

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 3,88776

Totale (A + B + C) 42,76535

Incidenza manodopera 52,47%

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. - SOLAI: piani o
inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature
trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI
11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

SOLAIO IN ACCIAIO E LATERIZIO

€ 1,51

€ 42,77

Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m - con tavellonato semplice

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. - ACCIAIO : per
cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 8 mm, maglia 10x10

RETE ELETTROSALDATA



20 2020 / PI

TOS20_01.E01.009.001

Prezzo a m2

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_AT.N01.072.006
Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, 
motore elettrico - 1 mese

ora 0,02000 1,86000 0,03720

Totale TOS20_AT 0,03720

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_PR.P09.013.007
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a
base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

kg 45,00000 0,10174 4,57830

Totale TOS20_PR 4,57830

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,24000 28,56000 6,85440

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,02000 28,56000 0,57120

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato ora 0,13000 26,51000 3,44630

TOS20_01.E01.009.001 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,08000 23,87000 1,90960

Totale TOS20_RU 12,78150

Totale Parziale (A) 17,39700

Spese generali (B) 15% di (A) 2,60955

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,07829

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 2,00066

Totale (A + B + C) 22,00721

Incidenza manodopera 58,08%

21 2020 / PI

NP 12

Prezzo a m

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

analisi di mercato

Malta pronta a base di speciali leganti idraulici, ad aderenza
migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD
STONE o similari, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di
elementi lapidei degradati, di granulometria 0 – 4 mm, di resistenza
a compressione pari a circa 20 N/mm2, resistenza a flessione pari a
circa 5 N/mm2, modulo elastico pari a circa 17000 N/mm2, massa
volumica pari a circa 2000 Kg/m3, resistente ai cicli di gelo disgelo
ed alle tensioni introdotte dagli stress termici in corrispondenza delle
giunzioni tra elementi lapidei, utilizzabile anche per spessori
maggiori di 2,5 cm. in um metro lineare prevedonsi.

kg 200,00000 0,63000 126,00000

analisi di mercato 1,32 kg 2,34000 3,38000 7,90920

analisi di mercato
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C 
controllato, - sagomato diam  12 (0,88) n 10x1ml compreso 
trattamento passivizzante

kg 5,72000 3,38000 19,33360

TOS20_AT.N01.065.003

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con 
percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per 
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 
giorno

ora 0,06500 1,87500 0,12188

TOS20_PR.P08.020.005

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 
14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e 
secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole 
(spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 
larghezza cm 16 in avanti)

m³ 0,03000 180,00000 5,40000

158,76468

TOS20_02.B10.003.005 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 2,00000 28,56000 57,12000

ARRICCIO PARTI NUOVE

RICOSTRUZIONE PORZIONI IN PIETRA 

Ricostruzione di porzioni di pietra deteriorate o mancanti, rirpoducendo fedelmente il profilo e la finitura originari, da eseguirsi con malta pronta a base di speciali leganti
idraulici, ad aderenza migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD STONE o similari, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di elementi lapidei
degradati, utilizzabile anche per spessori maggiori di 2,5 cm. da stendere in più mani e strati secondo le indicazioni del produttore, compreso ferri di armatura o zincati o
trattati con passivizzanti, collegati ai ferri posti in opera con inghisaggio pagato nella voce precedente, e collegati alla rete in fibra di vetro sempre pagata nella voce
precedente, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

€ 273,09

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. - INTONACI:
eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide - con malta di calce

€ 22,01



Totale TOS20_RU 57,12000

Totale Parziale (A) 215,88468

Spese generali (B) 15% di (A) 32,38270

di cui per oneri sicurezza 3% di (B) 0,97148

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 24,82674

Totale (A + B + C) 273,09411

Incidenza manodopera 20,92% 0,20915866

22 2020 / PI

TOS20_02.A07.001.001

Prezzo a m3

Codice analisi Codice dettaglio Voce/Articolo Unita' di misura Quantita' Prezzo unitario Importo

TOS20_02.A07.001.001 TOS20_AT.N02.014.009
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi -
1 giorno (nolo a caldo)

ora 0,23480 42,18000 9,90386

Totale TOS20_AT 9,90386

TOS20_02.A07.001.001 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,23480 28,56000 6,70589

TOS20_02.A07.001.001 TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 1,24000 23,87000 29,59880

Totale TOS20_RU 36,30469

Totale Parziale (A) 46,20855

Spese generali (B) 15% di (A) 6,93128

di cui per oneri sicurezza 1% di (B) 0,06931

utile di impresa (C) 10% di (A + B) 5,31398

Totale (A + B + C) 58,45382

Incidenza manodopera 73,58%

Anno e Provincia Codice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo
Unita' di 
misura

Prezzo senza 
S.G. Prezzo

Utili di 
impresa

Spese 
generali

23 2020 / PI TOS20_PRREC.P17.001.007Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,  codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il  costo del  trasporto  salvo diversamente indicato.    Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)Cemento, mattoni, mattonelle e ceramichemiscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)Tn 13,4475 17,01109 1,546463 2,017125 0

24 2020 / PI TOS20_AT.N06.018.007 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.ora 35,57 44,996 4,09055 5,3355

25 2020 / PI TOS20_AT.N01.001.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.Macchine per movimento terra e accessoriMiniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorniora 13,5 17,0775 1,5525 2,025

26 2020 / PI TOS20_AT.N01.001.901 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.Oneri per consumo carburanti, oli e altri materialiper macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.ora 13,09 16,55885 1,50535 1,9635 0

27 2020 / PI TOS20_RU.M10.001.002 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 23 del 03 Aprile 2017. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato ora 28,56 36,1284 3,2844 4,284

CARICO TRASPORTO ALLE PPDD
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.  

€ 58,45
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50



Anno ProvinciaCodice completo Tipologia Capitolo Voce Articolo Unita' di misura Prezzo senza S.G. Prezzo Utili di impresaSpese generali

1

2020 PI TOS20_17.N05.003.030 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi 
prefabbricati, esclusa illuminazione 
notturna ed idonea segnaletica, incluso 
nolo per il primo mese.

m² 7,14 8,211 0 1,071

2

2020 PI TOS20_17.N05.003.031 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad 
elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea 
segnaletica.

m² 3,06 3,519 0 0,459

3

2020 PI TOS20_17.N05.003.032 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo 
ponteggio metallico ad elementi 
prefabbricati, esclusa illuminazione 
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al 
mq per ogni mese di utilizzo.

m² 1,1 1,265 0 0,165

4

2020 PI TOS20_17.N05.003.054 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi 
prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, 
compreso piano di calpestio paratacco, 
ancoraggio della struttura mediante 
diagonali di sostegno, prolungamento del 
parapetto sopra la parte di lavorazione h 
1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

m 16,94 19,481 0 2,541

5

2020 PI TOS20_17.N05.003.055 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in elementi 
prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, 
compreso piano di calpestio paratacco, 
ancoraggio della struttura mediante 
diagonali di sostegno, prolungamento del 
parapetto sopra la parte di lavorazione h 
1,20 metri.

m 7,26 8,349 0 1,089

6

2020 PI TOS20_17.N05.003.056 SICUREZZA (Dlgs 
81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di 
utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo 
di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni 
o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e 
botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto 
altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le 
spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa 
ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici 
utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati 

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura 
fuoriponte in elementi prefabbricati, a 
sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano 
di calpestio paratacco, ancoraggio della 
struttura mediante diagonali di sostegno, 
prolungamento del parapetto sopra la parte 
di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m 
per ogni mese di utilizzo.

m 2,13 2,4495 0 0,3195

7
2020 PI TOS20_17.N05.002.014 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di Recinzioni e accessi di cantiereMontaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.cad 14

16,1

0 2,1

8
2020 PI TOS20_17.N05.002.017 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di Recinzioni e accessi di cantiereSmontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.cad 6

6,9

0 0,9

9
2020 PI TOS20_17.N05.002.020 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate 
in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di Recinzioni e accessi di cantiereNoleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzocad 1,2

1,38

0 0,18

10 2020 PI TOS20_17.N06.004.011 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensilecad 180 207 0 27

11 2020 PI TOS20_17.N06.005.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile cad 48 55,2 0 7,2

12 2020 PI TOS20_17.N07.002.015 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )Segnaletica e illuminazione di sicurezzaNoleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,  per un mese.cad 25 28,75 0 3,75

13 2020 PI TOS20_17.P06.006.003 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosfericheDispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00cad 12,6 14,49 0 1,89

14 2020 PI TOS20_17.P07.002.007 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )Segnaletica e illuminazione di sicurezzaSegnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.cad 19,125 21,99375 0 2,86875

15 2020 PI TOS20_17.P07.002.009 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )Segnaletica e illuminazione di sicurezzaSacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40cad 3,75 4,3125 0 0,5625

16 2020 PI TOS20_17.P07.002.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )Segnaletica e illuminazione di sicurezzaLanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006cad 6,25 7,1875 0 0,9375

17 2020 PI TOS20_17.P07.004.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.cad 35 40,25 0 5,25



18 Lazio S 1.02.2.100 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. Fornitura. cad. 15,18

19 Lazio S 1.02.2.99 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Costo d'uso per mese o frazione. cad. 1,16

20 2020 PI TOS20_17.S08.003.001 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettivaControllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavoriora 27,66798 31,81818 0 4,150197


