


progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

1

ml. 275,24 x 0,10 x 1,00 = mq.
27,52

ml. 12,95 x 0,10 x 1,00 = mq. 1,30
ml. 325,24 x 0,10 x 1,00 = mq. 32,52
ml. 21,50 x 0,10 x 1,00 = mq. 2,15
ml. 55,12 x 0,10 x 1,00 = mq. 5,51
ml. 262,67 x 0,10 x 1,00 = mq. 26,27
ml. 16,10 x 0,10 x 1,00 = mq. 1,61

mq. 96,88
mq. 0,12
mq. 97,00 78,97%

mq. 97,00 a € 13,22 al mq. € 1.282,34 € 269,68 € 1.012,66 0,6210%

2

PREZZO UNITARIO

TRATTAMENTO ANTIVEGETATIVO ED ELIMINAZIONE ERBACCE

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

SPICCONATURA INTONACI

sommano
arrotondamento

NP 1

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale -
su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento.

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI,
RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI,
RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del
cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 275,24 x 1,53 x 1,00 = mq. 421,12
ml. 275,24 x 0,84 x 1,00 = mq. 231,20
ml. 74,31 x 1,29 x 1,00 = mq. 95,86
ml. 2,70 x 1,29 x 1,00 = mq. 3,48

ml. 325,24 x 1,53 x 1,00 = mq. 497,62
ml. 21,50 x 1,53 x 1,00 = mq. 32,90
ml. 325,24 x 0,84 x 1,00 = mq. 273,20
ml. 21,50 x 0,84 x 1,00 = mq. 18,06

ml. 262,67 x 1,53 x 1,00 = mq. 401,89
ml. 262,67 x 0,84 x 1,00 = mq. 220,64
ml. -275,24 x 0,45 x 1,00 = mq. -123,86
ml. -325,24 x 0,45 x 1,00 = mq. -146,36
ml. -21,50 x 0,45 x 1,00 = mq. -9,68
ml. -262,67 x 0,45 x 1,00 = mq. -118,20

mq. 1.797,87
mq. 2,13
mq. 1.800,00 70,67%

mq. 1.800,00 a € 5,16 al mq. € 9.288,00 € 2.724,17 € 6.563,83 4,4978%

3

arrotondamento

RECUPERO CORTICALE: IDROPULITURA O SABBIATURA

A detrarre porzioni scarificate

TOS20_02.B10.003.002

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

Cornice in pietra (tratti con soletta in c.a. mancante)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

Cornice in pietra sotto soletta in c.a.
Soletta in c.a.

Devitalizzazione e successiva remozione della vegetazione infestante (edera e similari) dei muschi e dei licheni presenti alla connessione
spalletta soletta, sulle superfici in CA, sulle superfici in pietra, il lavoro dovrà essere compiuto a mano e con utensili manuali, sarà compreso il
lavaggio delle superfici con prodotto battericida/antivegetativo delle predette superfici con particolare attenzione alle zone con formazione di
muffa/muschio, almeno due mani date a pennello e/o spruzzo e successivo lavaggio con acqua seguendo scrupolosamente le indicazioni della
scheda tecnica del produttore, compreso, carico, trasporto e scarico alle PPDD del materiale vegetale di risulta ed ogni onere per dare il lavoro
finito e a regola d'arte.

Soletta in c.a.

Cornice in pietra sotto soletta in c.a.

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

Soletta in c.a.
Cornice in pietra sotto soletta in c.a.

sommano
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

mq. 1.800,00 x 1,00 x 1,00 = mq. 1.800,00
mq. 1.800,00
mq. 0,00
mq. 1.800,00 77,58%

mq. 1.800,00 a € 6,26 al mq. € 11.268,00 € 2.526,29 € 8.741,71 5,4567%

4

mq. 275,24 x 0,50 x 1,00 = mq. 137,62
mq. 325,24 x 0,50 x 1,00 = mq. 162,62
mq. 21,50 x 0,50 x 1,00 = mq. 10,75

mq. 262,67 x 0,50 x 1,00 = mq. 131,34

mq. 442,33

arrotondamento

RECUPERO CORTICALE: SCARIFICAZIONE

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta
(a).

sommano

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a
lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o
l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale è la
percentuale da trattare) - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b).

(TRATTO 1 + TRATTO 2 + TRATTO 3) - Porzioni scarificate (vd. misure art. 2)

TOS20_02.B10.003.001

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

sommano

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

mq. 0,67
mq. 443,00 75,69%

mq. 443,00 a € 19,51 al mq. € 8.642,93 € 2.101,10 € 6.541,83 4,1854%

5

ml. 275,24 x 4,80 x 1,00 = ml 1.321,15

ml. 325,00 x 4,80 x 1,00 = ml 1.560,00

ml. 21,50 x 4,80 x 1,00 = ml 103,20

ml. 262,67 x 4,80 x 1,00 = ml. 1.260,82

ml. 4.245,17
ml. 0,83
ml. 4.246,00 63,39%

ml. 4.246,00 a € 1,80 al ml. € 7.642,80 € 2.798,03 € 4.844,77 3,7011%

6

arrotondamento

RECUPERO CORTICALE: TRATTAMENTO DEI FERRI

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI,
RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

arrotondamento

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale
da trattare) - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati
(C)

TOS20_02.B10.003.003

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

NP2

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

PREPARAZIONE FONDO DA RIMPELLARE CON MALTA POZZOLANICA

sommano

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 443,00 x 1,00 x 1,00 = mq. 443,00
mq. 443,00
mq. 0,00
mq. 443,00 37,45%

mq. 443,00 a € 3,81 al mq. € 1.687,83 € 1.055,74 € 632,09 0,8173%

7

ml. 275,24 x 1,53 x 0,30 = mq. 126,34

ml. 325,24 x 1,53 x 0,30 = mq. 149,29
ml. 21,50 x 1,53 x 0,30 = mq. 9,87
ml. 21,50 x 1,53 x 0,30 = mq. 9,87

ml. 262,67 x 1,53 x 0,30 = mq. 120,57
mq. 415,92
mq. 0,08
mq. 416,00 19,04%

mq. 416,00 a € 74,99 al mq. € 31.195,84 € 25.256,15 € 5.939,69 15,1069%

Preparazione del fondo da reimpellare previo bagnatura delle superfici con miscela di legante acrilico, additivo polimerico per malte cementizie a
base di resina insaponificabili e traspiranti in dispersione acquosa tipo Dispbon 760 KP o similari, dato a pennello o spruzzo seguendo
scrupolosamente le indicazioni del produttore, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte e pronto alla successiva posa
del calcestruzzo consolidante.

sommano

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante :fornitura e posa in oepra a mano di malta PRONTA A BASE DI SPECIFICI
LEGANTI IDRAULICI AD ADERENZA MIGLIORATA E RITIRO CONTROLLATO SOLFATO RESISTENTE, monocomponente, polimero
modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria, stesa a mano per più strati secondo le indicazioni della scheda
tecnica compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte; (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 30% della superficie
oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno in generale l'infradosso della soletta in CA)

sommano
arrotondamento

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

TRATTO 1 + TRATTO 2 + TRATTO 3_ (vd. misure art. 4)

NP3

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

arrotondamento

RECUPERO CORTICALE: STESURA MALTA POZZOLANICA

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

8

ml. 275,24 x 1,00 x 1,00 = ml. 275,24
ml. 12,95 x 1,00 x 1,00 = ml. 12,95
ml. 2,70 x 1,00 x 1,00 = ml. 2,70
ml. 325,24 x 1,00 x 1,00 = ml. 325,24
ml. 21,50 x 1,00 x 1,00 = ml. 21,50
ml. 55,12 x 1,00 x 1,00 = ml. 55,12

ml. 262,67 x 1,00 x 1,00 = ml. 262,67
ml. 16,10 x 1,00 x 1,00 = ml. 16,10
ml. 14,50 x 1,00 x 1,00 = ml. 14,50

ml. 986,02
ml. -0,02
ml. 986,00 49,61%

ml. 986,00 a € 9,79 al ml. € 9.652,94 € 4.864,12 € 4.788,82 4,6745%

9

RIFACIMENTO GOCCIOLATOIO NP4

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Ricostruzione dove necessario e rinforzo corticale del gocciolatoio delle dimensioni di circa 4x4 cm previo fornitura e posa in opera di malta
PRONTA A BASE DI SPECIFICI LEGANTI IDRAULICI AD ADERENZA MIGLIORATA E RITIRO CONTROLLATO SOLFATO
RESISTENTE, monocomponente, polimero modificata per ripristino della sezione originaria, compreso formazione di sagoma a correre,
armature, mano di legante a pennello (vedi voce a parte), inserimento di ferri zincati opportunamente collegati alla struttura e quant'altro per dare
il lavoro finito e a regola d'arte. 

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

NP5INSERIMENTO BARRE IN ACCIAIO 

sommano
arrotondamento

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

cad. 5,00 x 4,00 x 1,00 = cad. 20,00

cad. 2,70 x 8,14 x 1,00 = cad. 21,98

cad. 14,10 x 17,00 x 1,00 = cad. 239,70
cad. 3,00 x 4,00 x 1,00 = cad. 12,00

cad. 293,68
cad. -0,68
cad. 293,00 54,56%

cad. 293,00 a 7,63617 cad. € 2.237,40 € 1.016,67 € 1.220,72 1,0835%

10

ml. 0,40 x 0,40 x 5,00 = mq. 0,80

ml. 2,70 x 0,45 x 1,00 = mq. 1,22

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, compreso resine epossidiche bicomponenti barra metallica diametro mm 12 e 8,
compresa foratura e predisposizione su struttura portante: - con foro D 6-14 profondita' 30 cm

sommano
arrotondamento

Fornitra e posa in opera di Rete strutturale in fibra di vetro AR GLASS (Alcalino resistente) contenente biossido di zirconio > del 16% realizzata
con la tecnica del giro inglese e apprettata, idonea per il rinforzo strutturale, antisfondellamento dei solai e il consolidamento di murature in
pietra, mattoni, tufo e miste, volte  avente le seguenti caratteristiche: peso tessuto apprettato 320 g/m2, peso tessuto greggio 240 g/m2, dimensioni 
maglie 18x16 mm, resistenza alla trazione (ordito) 55 kN/m, resistenza alla trazione (trama) 55 kN/m., compreso fornitura e posa di cavallotti di
fissaggio in acciaio zincato o inox e quant'altro per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

Parti da ricostruire soletta in c.a. (incisioni localizzate)
TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

Parti da ricostruire mensola in pietra

TRATTO 1 + TRATTO 2

Parti da ricostruire mensola in pietra

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

Parti da ricostruire soletta in c.a. (incisioni localizzate)

NP 6

TRATTO 1 + TRATTO 2
Parti da ricostruire soletta in c.a. (incisioni localizzate)

POSA IN OPERA RETE IN FIBRA DI VETRO

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Parti da ricostruire mensola in pietra
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 275,24 x 0,45 x 0,20 = mq. 24,77
ml. 12,95 x 0,50 x 1,00 = mq. 6,48
ml. 4,00 x 0,10 x 0,50 = mq. 0,20

ml. 325,24 x 0,45 x 0,20 = mq. 29,27
ml. 21,50 x 0,45 x 1,00 = mq. 9,68
ml. 55,12 x 0,50 x 1,00 = mq. 27,56
ml. 26,00 x 0,10 x 0,50 = mq. 1,30

ml. 0,40 x 0,40 x 3,00 = mq. 0,48
ml. 14,10 x 0,45 x 1,00 = mq. 6,35
ml. 2,00 x 0,50 x 1,00 = mq. 1,00
ml. 14,10 x 0,50 x 1,00 = mq. 7,05
ml. 262,67 x 0,45 x 0,20 = mq. 23,64

mq. 139,78
mq. 0,22
mq. 140,00 22,62%

mq. 140,00 a € 18,94 al mq. € 2.651,60 € 2.051,81 € 599,79 1,2841%

11

cad. 20,00 x 1,00 x 1,08 = ml. 21,60

arrotondamento

IMPERMEABILIZZAZIONE LESIONI PASSANTI

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa su tutte le lesioni passanti, riprese di getto e giunti di costruzione, di banda coprigiunto impermeabile costituita da copolimero
termoplastico rinforzato da tessuto non tessuto, avente allungamento a rottura > 60 %, carico di allungamento > 150 N/5cm, buona resistenza agli
acidi e basi, resistenza agli UV di 500 ore (DIN 4892-2), temperatura d’esercizio compresa tra -30° e +90° tipo Garvo 5 o similari. Il nastro
coprigiunto dovrà essere incollato, nelle giunzioni, mediante mastice adesivo a base di polimeri tipo Superbond o similari e, sulle superfici anche
parzialmente umide (max. 8%) utilizzando un prodotto bicomponente, impermeabile, polimero modificato, flessibile, di tecnologia CCT tipo
Plastivo 180 Volteco o similari e ricoperto dallo stesso per tutta la superficie lasciando libera la parte centrale inferiore, compreso la necessaria
manodopera e ogni materiale di cui sopra per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

sommano

NP 7

Per le connessioni vecchio-nuovo
Per le parti in c.a. ex-novo

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

Parti da ricostruire soletta in c.a. (incisioni localizzate 20%)
Per le  parti in c.a. ex-novo

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)
Parti da ricostruire soletta in c.a. (incisioni localizzate)
Parti da ricostruire mensola in pietra

Per le  riprese del c.a.

Per le parti in c.a. ex-novo

Per le riprese in c.a.

Per le connessioni vecchio-nuovo

TRATTO 1 + TRATTO 2
Nelle lesioni rilevate
TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

cad. 2,00 x 2,00 x 1,08 = ml. 4,32

cad. 13,00 x 2,00 x 1,08 = ml. 28,08

cad. 3,00 x 1,00 x 1,08 = ml. 3,24
cad. 2,00 x 2,00 x 1,08 = ml. 4,32

ml. 61,56
ml. 0,44
ml. 62,00 20,01%

ml. 62,00 a € 35,68 al ml. € 2.212,16 € 1.769,51 € 442,65 1,0713%

12

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di intonaco impermeabile a spessore fibrorinforzato, avente peso specifico >2 kg/l, adesione al supporto >1,5 N/mm2,
permeabilità nulla sino a 100 kPa in condizioni di spinta positiva e di 50 kPa in condizioni di spinta negativa, in grado di garantire resistenza a
compressione >9-25-30 N/mm2 a 1-7-28 gg (UNI EN 196), resistenza a flessione >2,5-5,0-6,5 N/mm2 a 1-7-28 gg (UNI EN 196), tipo Bi Mortar
Plaster Seal Volteco o similari con pari o superiori caratteristiche. Spessore cm. 2
Compreso fornitura e posa in opera a cavallo del giunto/fessurazione, di nastro adesivo della larghezza di 20 mm, di uno strato di 1,5 mm di
adesivo epossidico bicomponente tipo BI-BOND Volteco o prodotti similarti, applicato su entrambi i lati della ripresa di getto per una larghezza
maggiore di almeno 10 mm per lato della larghezza del nastro BI-FLEX. Fornitura e posa in opera, dopo l’asportazione del nastro adesivo in
modo tale da lasciar libera la fascia centrale del giunto/fessura, di nastro elastico di sigillatura a base di polimeri elastomerici TPE con adesione
migliorata, di colore giallo, avente larghezza di 20 cm e spessore di circa 1 mm, tipo BI-FLEX Volteco o prodotto similare, comprimendo
manualmente o meccanicamente la superficie del nastro in modo da ottenere l’espulsione di eventuali bolle d’aria e posizionamento,
posizionando al centro della stessa una striscia di nastro adesivo della larghezza di 20 mm analoga a quella precedentemente rimossa, per tutta la
lunghezza del nastro.
Ricopertura completa del nastro, fresco su fresco, con uno spessore omogeneo di adesivo tipo BI-BOND per uno spessore minimo di 1,5 m in
modo tale che i bordi dello strato superiore siano in completa sovrapposizione e contatto con quelli dello strato inferiore e successiva rimozione
della striscia di nastro adesivo in modo tale da lasciare libera la parte centrale del nastro in gomma. Eventuali raccordi tra i nastri tipo BI-FLEX
dovranno essere preparati fuori opera. Essi saranno eseguiti mediante incollaggio con mastice tipo SUPERBOND previa leggera carteggiatura
delle superfici a contatto per migliorare l’adesione. L’incollaggio avverrà per sovrapposizione di 4-5 cm in corrispondenza delle giunzioni del 

IMPERMEABILIZZAZIONE CONNESSIONE VERTICALE ORIZZONTALE

sommano
arrotondamento

NP 8

Nelle connessioni vecchio-nuovo

Nelle connessioni vecchio-nuovo

Nelle lesioni rilevate
Nelle connessioni vecchio-nuovo

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 275,24 x 1,00 x 1,00 = ml. 275,24
ml. 12,95 x 1,00 x 1,00 = ml. 12,95
ml. 325,24 x 1,00 x 1,00 = ml. 325,24
ml. 21,50 x 1,00 x 1,00 = ml. 21,50
ml. 55,12 x 1,00 x 1,00 = ml. 55,12
ml. 262,67 x 1,00 x 1,00 = ml. 262,67
ml. 16,70 x 1,00 x 1,00 = ml. 16,70

ml. 969,42

ml. 0,58

ml. 970,00 31,13%
ml. 970,00 a € 41,06 al ml. € 39.828,20 € 27.429,68 € 12.398,52 19,2872%

13

ml. 275,24 x 1,63 x 1,00 = mq. 448,64

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

arrotondamento

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

Fornitura e posa in opera di rasante a base di malta monocomponente, lavorato a mano secondo le indicazioni della DL per almeno due mani,
polimero modificata  compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.

RASANTE  SUPERFICI ESTRADOSSALI

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

NP 9

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

sommano

PROTEZIONE BANDELLA
Fornitura e posa in opera a rullo o pennello di due mani di rivestimento impermeabile con tecnologia CCT, polimero modificato, flessibile,
tixotropico avente impermeabilità all’acqua, in spinta positiva, fino ad un carico idrostatico pari a 150 kPa (UNI EN 14891 met. A 7),
temperatura di esercizio compresa tra -5°C e +50°C, adesione al supporto >0,8 MPa (UNI EN 1542), assorbimento capillare ≤0,1 kg●m-2●h-0,5
(UNI EN 1062-3), permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente SD) 3,2 m (UNI EN 7783-2 Classe 1), permeabilità alla CO2 (spessore
d’aria equivalente SD) 102 m (>50m) (UNI EN 1062-6), CBA (Crack Bridging Ability) 1,3 mm (UNI EN 1062-7 metodo statico Classe A4) per
il solo prodotto e 3,1 mm (UNI EN 1062-7 metodo statico Classe A5) per il prodotto+rete Flexonet, CBA > 0,8 mm (UNI EN 14891 met. A.8.2
ed A.8.3) a +23°C e -5°C per il solo prodotto e CBA > 1,5 mm (UNI EN 14891 met. A.8.2 ed A.8.3) a +23°C e -5°C per il prodotto con rete
Flexonet, adesione iniziale 1,2 N/mm2 (UNI EN 14891 met. A.6.2), > 0,9 mm (UNI EN 14891 met. A.8.2 ed A.8.3) a +23°C e -5°C immersione
in acqua, > 0,5 N/mm2 (met. A.6.5) dopo azione del calore e (met. A.6.9) dopo immersione in acqua basica, 0,9 N/mm2 (met. A.6.6) dopo cicli
di gelo-disgelo e (met. A.6.7) dopo contatto con acqua clorurata, impermeabilità in spinta negativa (supporto in cls con a/c 0,7) 8 bar (UNI EN
12390-8), idoneità al contatto con acqua potabile secondo DM 174 del 6 Aprile 2004 (sia per cessione globale che specifica), idoneità
all’impermeabilizzazione di vasche e riserve d’acqua secondo Socotec France S.A., contenuto VOC 13 g/l (Dir. 42/2004/EC ISO 11890-2 e astm
d 6886-12) così come Plastivo 180 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche. I dati tecnici dovranno essere supportati da
certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001. Il
prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 12,95 x 1,63 x 1,00 = mq. 21,11
ml. 325,24 x 1,63 x 1,00 = mq. 530,14
ml. 21,50 x 1,63 x 1,00 = mq. 35,05
ml. 55,12 x 1,63 x 1,00 = mq. 89,85

ml. 262,67 x 1,63 x 1,00 = mq. 428,15

ml. 16,10 x 1,63 x 1,00 = mq. 26,24
mq. 1.579,18

mq. 0,82

mq. 1.580,00 62,66%
mq. 1580,00 a € 15,87 al mq. € 25.074,60 € 9.362,86 € 15.711,74 12,1426%

14

ml. 97,00 x 1,00 x 1,00 = mq. 97,00
ml. 1800,00 x 1,00 x 1,00 = mq. 1.800,00

mq. 1.897,00
mq. 0,00
mq. 1.897,00 35,83%

mq. 1.897,00 a € 9,99 al mq. € 18.951,03 € 12.160,88 € 6.790,15 9,1772%

15

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

VELATURA IDROREPELLENTE

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

NP 10

Fornitura e posa in opera di protettivo silossanico a base acqua, miscelato con coloranti per dare un effetto anticato sulle pietre naturali e
manufatti in CA. precedentemente lavorati, compreso bagnatura e eventuale pulizia il tutto per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Saranno
comprese nel prezzo le prove con almeno 4 coloranti per riprodurre l'effetto velatura voluto dalla Soprintendenza.

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

sommano
arrotondamento

sommano

TRATTO 1 + TRATTO 2 + TRATTO 3_(vd. misure art. 1)
TRATTO 1 + TRATTO 2 + TRATTO 3_(vd. misure art. 2)

TOS20_02.A03.007.005DEMOLIZIONI PORZIONI DI SOLAIO IN C.A.

arrotondamento
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,95 x 12,95 x 0,13 = mc. 1,60
ml. 0,95 x 55,12 x 0,13 = mc. 6,81
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,40 x 0,40 x 0,13 = mc. 0,02
ml. 0,95 x 16,10 x 0,13 = mc. 1,99

mc. 10,56
mc. 0,44

mc. 11,00 61,21%
mc. 11,00 a € 499,83 al mc. € 5.498,13 € 2.132,72 € 3.365,41 2,6625%

16

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 1 + TRATTO 2

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI,
RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e
movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del
cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.

Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a
vista

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)
TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

SCASSI NELLA MURATURA DELLA SPALLETA

sommano

TOS20_02.B08.025.001

arrotondamento
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

cad. 15,00 x 1,00 x 1,00 = cad. 15,00
cad. 67,00 x 1,00 x 1,00 = cad. 67,00

cad. 15,00 x 1,00 x 1,00 = cad. 15,00
cad. 97,00
cad. 0,00
cad. 97,00 78,87%

cad. 97,00 a € 65,85 cad. € 6.387,45 € 1.349,67 € 5.037,78 3,0932%

17

ml. 15,00 x 1,15 x 16,70
= kg. 288,08

ml. 67,00 x 1,15 x 16,70
= kg. 1286,74

ml. 15,00 x 1,15 x 16,70
= kg. 288,08

kg. 1862,89
kg. 37,12
kg. 1.900,00 53,31%

arrotondamento
sommano

PROFILATI IN ACCIAIO HEA 100

Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti
piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe
C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di
rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione. - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento - travi
di altezza fino a 240 mm

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

TOS20_01.B03.004.001

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

acqusito per sfridi e rservaarrotondamento
sommano
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

kg. 1.900,00 a € 3,39 al kg. € 6.441,00 € 3.007,30 € 3.433,70 3,1191%

18

ml. 12,95 x 1,00 x 7,90 = kg. 102,31

ml. 55,12 x 1,00 x 7,90 = kg. 435,45

ml. 16,10 x 1,00 x 7,90 = kg. 127,19

kg. 664,94

kg. 35,06

kg. 700,00 32,85%
kg. 700,00 a € 1,51 al kg. € 1.057,00 € 709,78 € 347,22 0,5119%

19

ml. 12,95 x 1,15 x 1,00 = mq. 14,89

ml. 55,12 x 1,15 x 1,00 = mq. 63,39

ml. 16,10 x 1,15 x 1,00 = mq. 18,52

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione. - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 8 mm,
maglia 10x10

Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m - con tavellonato semplice

arrotondamento

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

SOLAIO IN ACCIAIO E LATERIZIO

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

sommano

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione. - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo
diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

TOS20_01.B08.031.001

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

NP 11RETE ELETTROSALDATA

computo metrico estimativo pagina 14



progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

mq. 96,80

mq. 0,20

mq. 97,00 52,47%
mq. 97,00 a € 42,77 al mq. € 4.148,69 € 1.971,87 € 2.176,82 2,0090%

20

ml. 12,95 x 0,95 x 1,00 = mq. 12,30
ml. 12,95 x 0,13 x 1,00 = mq. 1,68
ml. 12,95 x 0,45 x 1,00 = mq. 5,83
ml. 55,12 x 0,95 x 1,00 = mq. 52,36
ml. 55,12 x 0,13 x 1,00 = mq. 7,17
ml. 55,12 x 0,45 x 1,00 = mq. 24,80

ml. 16,10 x 0,95 x 1,00 = mq. 15,30

ml. 16,10 x 0,13 x 1,00 = mq. 2,09
ml. 16,10 x 0,45 x 1,00 = mq. 7,25

mq. 128,78

mq. 1,22

mq. 130,00 58,08%
mq. 130,00 a € 22,01 al mq. € 2.861,30 € 1.199,46 € 1.661,84 1,3856%

21

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla
quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

TOS20_01.E01.009.001

sommano

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 2 - Lungarno Gambacorti (Ponte Solferino - Ponte di Mezzo)

ARRICCIO PARTI NUOVE
NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione. - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo
la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi
gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00
dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide - con malta di calce

arrotondamento

RICOSTRUZIONE PORZIONI IN PIETRA E PORZIONI IN C.A.

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

acquisto per sfidi e conserv
sommano

arrotondamento

NP 12
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

ml. 5,00 x 0,40 x 1,00 = ml. 2,000

ml. 2,70 x 1,00 x 1,00 = ml. 2,700

ml. 3,00 x 0,40 x 1,00 = ml. 1,200
ml. 14,10 x 1,00 x 1,00 = ml. 14,100

ml. 20,000
ml. 0,000
ml. 20,000 20,92%

ml. 20,00 a € 273,09 al mll. € 5.461,80 € 4.319,19 € 1.142,61 2,6449%

22

mq 97,00 x 0,02 x 1,00 = mc. 1,94
mq 443,00 x 0,03 x 1,00 = mc. 13,29
mc. 11,00 x 1,00 x 1,00 = mc. 11,00
cad. 97,00 x 0,01 x 1,00 = mc. 0,78

mc. 27,01

mc. 2,99

mc. 30,00 73,58%
mc. 30,00 a € 58,45 al mc. € 1.753,50 € 463,27 € 1.290,23 0,8492%

23

arrotondamento

sommano
arrotondamento

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. - TRASPORTI E
MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.  
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

ONERI DI DISCARICA
Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il  costo del  trasporto  salvo diversamente indicato.    

Ricostruzione di porzioni di pietra deteriorate o mancanti, rirpoducendo fedelmente il profilo e la finitura originari, da eseguirsi con malta pronta
a base di speciali leganti idraulici, ad aderenza migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, tipo HD SYSTEM TD STONE o similari, adatto
al ripristino ed alla ricostruzione di elementi lapidei degradati, utilizzabile anche per spessori maggiori di 2,5 cm. da stendere in più mani e strati
secondo le indicazioni del produttore, compreso ferri di armatura o zincati o trattati con passivizzanti, collegati ai ferri posti in opera con
inghisaggio pagato nella voce precedente, e collegati alla rete in fibra di vetro sempre pagata nella voce precedente, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
TRATTO 1 + TRATTO 2

TRATTO 1 - Lungarno Sidney Sonnino (Ponte della Cittadella - Ponte Solferino)

TRATTO 3 - Lungarno Galileo Galilei ( Ponte di Mezzo - Ponte della Fortezza)

TOS20_02.A07.001.001

sommano

CARICO TRASPORTO E SCARICO ALLE PP.DD.

TOS20_PRREC.P17.001.0

spicconatura art.1
scarifica art. 4
demolizioni art.15
scassi art. 16 0,2x,20x,20=0,008

computo metrico estimativo pagina 16



progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

2,50 x 30,00 = t 75,00
t 75,00
t 0,00
t 75,00 0,00%

t. 75,00 a € 17,01 a ton. € 1.275,75 € 1.275,75 € 0,00 0,6178%

24

30,00 x 1,00 =
h

30,00

h 30,00
h 0,00
h 30,00 0,00%

h 30,00 a € 45,00 h € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00

25

sommano
arrotondamento

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 07)

Ore per l'eventuale calo della macchina di cui sotto, per eventuale movimentazione dei ponteggi, per l'eventuale 
movimentazione dei carichi in fase di fornitura e lavorazione dei materiali o per il carico dei rifiuti.

sommano

si ipotizza per eccesso un peso specifico di 2.500 kg/mc 

arrotondamento

AUTOCARRO CON GRU TOS20_AT.N06.018.007

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di
effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINA MOVIMENTO TERRA TOS20_AT.N01.001.014

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di
effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT=
massa totale a terra)MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

40,00 x 1,00 =
h

40,00

h 40,00
h 0,00
h 40,00 0,00%

h 40,00 a € 17,08 h € 683,20 € 683,20 € 0,00

26

40,00 x 1,00 =
h

40,00

h 40,00
h 0,00
h 40,00 0,00%

h 40,00 a € 16,56 h € 662,40 € 662,40 € 0,00

27

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine per movimento terra e accessori. Miniescavatore a
cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni

Ore per la puliza delle banchine, remozione dalla sabbia/terra limo portata dall'Arno nelle passate piene lungo i 
tratti oggetto di lavoro, con movimento e deposito in cantiere secondo le disposizioni dell'Ente e della DL per 
dare il lavoro finito e a regola d'arte

sommano
arrotondamento

ONERI PER IL CONSUMO CARBURANTI OLI ETC. TOS20_AT.N01.001.901

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di
effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per
macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

sommano
arrotondamento

OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO TOS20_AT.N01.001.901

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento
previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali,
approvate con D.D. n 23 del 03 Aprile 2017. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio edile Specializzato.-
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progetto definitivo esecutivo

ART.

U.M. QUANTITA' IMPORTO           
COMPLESSIVO

IMPORTO 
ESCLUSO 

MANODOPERA

INCIDENZ
A 

MANODOP
ERA

IMPORTO 
MANODOPER

A

CORPI D'OPERA 
%

PREZZO UNITARIO

VOCE PREZZIARIODESCRIZIONE       

128,00 x 1,00 =
h

128,00

h 128,00
h 0,00
h 128,00 100,00%

h 128,00 a € 36,13 h € 4.624,64 € 0,00 € 4.624,64

€ 213.820,53 € 114.511,28 € 99.309,25 100,0000%
MATERIALI MANODOPERA

A € 2.130,91 A+B
B € 3.655,84 € 5.786,75
C € 868,01 C+D
D € 665,48 1.533,49 €
E € 206.500,29

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B+C+D+E € 213.820,53
Per costi della sicurezza previsti nel P.S.C. (non soggetti a ribasso d'asta) € 158.457,33

LAVORI IN APPALTO € 372.277,86
Pisa, 02/01/2023 il progettista Bruno Pampana-Biancheri Architetto

lav. "in economia" Utile Impresa (soggetti a ribasso d'asta) ART.LI 24-25-26-27

lav. "in economia" Costo Personale (non soggetti a ribasso d'asta) ART.LI 24-25-26-27
 lav. "in economia" Spese Generali  (soggetti a ribasso d'asta) ART.LI 24-25-26-27

Per lavori "a misura" e/o "a corpo" (soggetti a ribasso d'asta)

lav. "in economia" Noli Trasporti (non soggetti a ribasso d'asta) ART.LI 24-25-26-27

Sommano lavori in appalto: Importo complessivo dei lavori

arrotondamento
sommano
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